

## VI. Čas plnění

- 1) Zhotovitel provede dílo dle čl. II. ve lhůtě:
  - a) počátek prací 1. 8. 2019
  - b) ukončení prací 30. 9. 2019
- 2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před počátkem montážních (stavebních) prací. Protokol o předání a převzetí staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy. Předávání a přebírání díla bude provedeno v místě provádění díla písemným protokolem, podepsaným zmocněnci obou smluvních stran.
- 3) Po předání díla je zhotovitel povinen vyklidit pracoviště a ostatní prostory, poskytnuté mu objednatelem do 7 dnů.
- 4) Termíny díla jsou pro zhotovitele závazné. Je možno je však prodloužit z důvodu změny předmětu plnění, či jiných důvodů, na kterých se obě smluvní strany dohodnou.
- 5) Zhotovitel je oprávněn přerušit dodávku díla v důsledku působení okolností vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci strany považují překážky, které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho povinnosti (např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, výnosy a nařízení či zákony státních orgánů omezujících či měnících činnost zhotovitele atp). V těchto případech se smluvní strany dohodnou na úpravě smlouvy zejména ke vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

## VII. Podmínky provádění díla

- 1) Zhotovitel provede dílo v souladu s předpisy a normami platnými v ČR v době uzavření této smlouvy, vztahující se k předmětu smlouvy.
- 2) Zhotovitel v plné míře ručí za splnění oznamovací povinnosti v případě nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, stanovené v § 176 odst. 1 stavebního zákona. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezů přerušit. Případné postihy za nesplnění této povinnosti jdou k tíži zhotovitele.
- 3) Vady a nedodělky díla, nebránící používání díla obvyklým způsobem nejsou důvodem k nepřevzetí díla. V zápise o převzetí díla bude uveden soupis vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění.
- 4) Za vady a nedodělky bránící převzetí díla se pokládá:
  - nedokončenost stavebních prací;
  - vady v provedení bránící používání díla obvyklým způsobem.
- 5) Odpovědnost za škody na díle přecházejí na objednatele po podpisu předávacího protokolu. Od tohoto okamžiku je objednatel oprávněn dílo užívat obvyklým způsobem. Vlastnické právo k provedenému dílu přechází na objednatele po zaplacení poslední oprávněně vystavené faktury.